

## 更正通知

各潜在供应商：

绵阳市东辰学校（一小）10KV 配电扩容工程招标（招标文件编号：MYDCZC2024001）因文字描述有异议，现作如下更正：

1、第一章第“1.3.1、工程通过相关法定部门审核、批准，并在政府相关供电部门办理施工前、施工过程中及交与招标人使用前的一切相应证件、手续并承担相关费用，其中前期供电方案审批和图纸设计审核费用将从中标单位中标价中扣除。”更正为：“1.3.1、工程通过相关法定部门审核、批准，并在政府相关供电部门办理施工前、施工过程中及交与招标人使用前的一切相应证件、手续并承担相关费用，其中前期由第三方公司收取的规划和设计及劳务费用将从中标单位中标价中扣除。”

2、第二章 投标须知前附表中“2.1、工程通过相关法定部门审核、批准，并在政府相关供电部门办理施工前、施工过程中及交与招标人使用前的一切相应证件、手续并承担相关费用，其中前期供电方案审批和图纸设计审核费用¥11万元将由中标单位承担，并从中标单位中标价中扣除。”更正为：“2.1、工程通过相关法定部门审核、批准，并在政府相关供电部门办理施工前、施工过程中及交与招标人使用前的一切相应证件、手续并承担相关费用，其中前期由第三方公司收取的规划和设计及劳务费用¥11万元将由中标单位承担，并从中标单位中标价中扣除。”

3、绵阳市东辰学校（一小）10KV 配电扩容工程电力工程施工合

同中第1条 工程概况 1.3 工程内容中“绵阳市东辰学校（一小）10KV 配电扩容工程设计施工图所示全部工作内容总承包，包括工程图纸深化设计、施工、安装、调试、检测、验收、搭火、专线通道占用、间隔分摊、协调、电器设备、材料的采购等一切工作及费用，其中前期供电方案审批和图纸设计审核费用 ¥11 万元将由中标单位承担，并从中标单位中标价中扣除。”更正为：“绵阳市东辰学校（一小）10KV 配电扩容工程设计施工图所示全部工作内容总承包，包括工程图纸深化设计、施工、安装、调试、检测、验收、搭火、专线通道占用、间隔分摊、协调、电器设备、材料的采购等一切工作及费用，其中前期由第三方公司收取的规划和设计及劳务费用 ¥11 万元将由中标单位承担，并从中标单位中标价中扣除。”

特此更正。

绵阳东辰学校招标委员会（学校代章）

2024年5月16日

